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⼯程名稱 地點 主要⼯項 招標⽅式 決標⽅式 廠商資格 預計發包時間

⼀、⽯岡壩

公廁整修、停⾞場雨遮新建、志⼯休息室新建 公開招標 最低標 丙等營造廠以上

⼆、集集攔河堰

南投縣集集鎮 公開招標 最低標 丙等營造廠以上

台灣⽔資源館更新改善⼯程 南投縣集集鎮 公開招標 最有利標

三、湖⼭⽔庫

湖⼭⽔庫溢洪道下游中坑溪河道改善⼯程 雲林縣⽃六市 中坑溪河道及周邊設施改善 公開招標 最低標 丙等綜合營造業以上

雲林縣⽃六市、 公開招標 最低標 丙等綜合營造業以上

雲林縣⽃六市、 桶頭堰道路維護、⼤壩路⾯及排⽔維護 公開招標 最低標 丙等綜合營造業以上

四、計畫課

草屯鎮 結構主體、室內裝修、機電設備 公開招標 最有利標 甲等綜合營造業以上廠商

經濟部⽔利署中區⽔資源局109年第3季預計發包⼯程⼀覽表
預算⾦額(元) 預計⼯期(⽇曆天)

109年度⽯岡壩庫區周邊改善⼯程
台中市⽯岡區

、東勢區
1200萬元 180天 7⽉底

集集攔河堰溢洪道閘⾨1⾄9⾨噴砂油漆維護

⼯程
1000萬元

開⼯⽇起⾄109年12⽉

31⽇
溢洪道閘⾨1⾄9⾨、吊⾨機、鬆索機構及吊掛滑輪噴砂油漆施⼯ 7⽉初

3850萬元 開⼯後365⽇曆天 展覽館設計施⼯(統包⼯程)

⼄等綜合營造業以上或室內裝修

業者依法得從事室內裝修設計及

施⼯業務者。

7⽉底

2300萬元 150⽇曆天 109年8⽉

109年度湖⼭⽔庫庫區及桶頭攔河堰設施改善 1700萬元 150⽇曆天

湖⼭⽔庫安全及管制設施改善、桶頭攔河堰排砂道改善、湖⼭⽔

庫⼤壩下游坡⾯排⽔改善、湖⼭⽔庫轄區周邊設施改善、湖⼭⽔

庫引⽔隧道出⼝周邊護岸及護欄改善

109年8⽉

109年度湖⼭⽔庫設施維護⼯程 1150萬元 120⽇曆天 109年8⽉

烏溪⿃嘴潭⼈⼯湖⼯程計畫-管理中⼼ 12000萬元 550⽇曆天 109年7⽉

註：1.本表係統計本局109年第3季預計發包之⼯程基本資料，各⼯程預計發包時間視該⼯程設計及審查情形，可能提前或延後辦理上網發包作業，請有意投標之廠商隨時注意採購公報招標資訊。

　　2.本局竭誠歡迎各界廠商踴躍參與投標，若對標案有任何疑問，觀迎隨時洽本局說明。


