經濟部水利署中區水資源局111年第1季預計發包工程一覽表

工程名稱	地點	預算金額(元)	預計工期(日曆天)	主要工項	招標方式	決標方式	廠商資格	預計發包時間
一、鯉魚潭水庫								
111年度鯉魚潭水庫所轄設施維護及搶險(修)工程開口契約	苗栗縣三義鄉、卓蘭鎮、大湖鄉	300萬	300天(開口契約至111年12月31日止)	1.設施維護工作 2.搶險(修)工作	公開招標	最低標	登記於苗栗縣或毗鄰該縣之土木包工業或丙等以上(含)綜合營造業	2022/02/21
二、石岡壩								
111年度石岡壩所轄設施維護及搶險(修)工程開口契約	台中市石岡區、東勢區	2200萬	300天(開口契約至111年12月31日止)	1.設施維護工作 2.搶險(修)工作	公開招標	最低標	登記於台中市或毗鄰縣市之土木包工業或丙等以上(含)綜合營造業	2022/02/28
三、集集攔河堰								
111年度集集攔河堰及聯絡渠道搶險(修)工程開口契約	南投縣集集鎮、竹山鎮、雲林縣林內鄉	150萬	300天(開口契約至111年12月31日止)	1.設施維護工作 2.搶險(修)工作	公開招標	最低標	土木包工業以上	2022/02/28
四、湖山水庫								
五、計畫課								
大安大甲溪聯通管工程大甲溪輸水管第2標 統包工程	臺中市豐原區	6億5仟萬	884	全段為明挖覆蓋 ，全長 約 2,405 公 尺 。	公開招標	最有利標	甲等綜合營造業、甲等自來水管承裝商、地下管線工程專業營造業、工程技術顧問公司或技師事務所或聯合技師事務所共同投	2022/1/25
大安大甲溪聯通管工程大甲溪輸水管第3標 統包工程	臺中市后里區	18億1仟萬	1,300	全段為潛盾段 ，全長約1,915公尺 。	公開招標	最有利標	甲等綜合營造業、甲等自來水管承裝商、地下管線工程專業營造業、工程技術顧問公司或技師事務所或聯合技師事務所共同投	2022/2/18

大安大甲溪聯通管工程大甲溪輸水管第4標統包工程	臺中市后里區	25億4仟萬	1,037	全長4,215公尺 ，含明挖覆蓋段1,435 公尺、潛盾段2,780 公尺。	公開招標	最有利標	甲等綜合營造業、甲等自來水管承裝商、地下管線工程專業營造業、工程技術顧問公司或技師事務所或聯合技師事務所共同投	2022/1/25
大安大甲溪聯通管工程鯉魚潭第二原水管第1標統包工程	苗栗縣三義鄉	12億6仟萬	1,245	全長約1,800公尺，含明挖覆蓋段200公尺，隧道段1,600公尺 。	公開招標	最有利標	甲等綜合營造業、工程技術顧問公司或技師事務所或聯合技師事務所共同投標	2022/2/17
大安大甲溪聯通管工程鯉魚潭第二原水管第2標統包工程	臺中市后里區、苗栗縣三義鄉	22億4仟萬	1,037	全長約2,360公尺，含大安溪水管橋 875 公尺，潛盾段1,485公尺 。	公開招標	最有利標	甲等綜合營造業、甲等自來水管承裝商、地下管線工程專業營造業、工程技術顧問公司或技師事務所或聯合技師事務所共同投標	2022/1/25
六、養護課								
七、經管課								

註：1.本表係統計本局111年第1季預計發包之工程基本資料，各工程預計發包時間視該工程設計及審查情形，可能提前或延後辦理上網發包作業，請有意投標之廠商隨時注意採購公報招標資訊。
2.本局竭誠歡迎各界廠商踴躍參與投標，若對標案有任何疑問，觀迎隨時洽本局說明。